TIVOLI FORMA S.r.l.-unipersonale
Ll e F.P. “A. Rosmini”
Sede legale: 00019 Tivoli Viale Mannelli n. 9
Capitale Sociale € 25.000,00
R.E.A. n. 1238379
Codice Fiscale e Partita IVA: 10511931007

Prot.2024-TV-002148 del 13/12/2024

CONTRATTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL
LABORATORIO DI ESTETICA SITO A TIVOLI IN VIALE

MANNELLI N. 09

A.F. 2024/25
CIG B4D0DA4EB7

CONTRATTO DI APPALTO

La TIVOLI FORMA SRL unipersonale con sede legale in Tivoli (RM), Viale Mannelli n. 9 Cod.
Fisc. e Part. IVA 10511931007, REA n. 1238379 in persona del Legale Laura Maria Giovannelli,
nata a Bolognano (PE) il 26/09/1954 e residente a Tivoli in Via A. Treves Segre n. 4/a

E

La Ditta EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO di seguito denominata “manutentore”,
con sede legale in Via Dei faggi, 17/A — 00019 Tivoli (Rm) IVA 17455301006 iscritta alla
C.CI1A.A. di Roma al numero REA 1719225 C.F. FRTFNC89RO01L182B, il quale dichiara di
essere in possesso dei requisiti di legge per ’esercizio dell’attivita che si impegna a svolgere nonché
di avvalersi di personale abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di seguito definito Appaltatore
Premesso che

L’ Appaltatore dichiara:

¢ di possedere le capacita tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui
al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte;

edi essere in possesso di certificazione attestante 1'assolvimento degli obblighi contributivi e
previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 30 gennaio 2015;
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e di essere iscritto nell’apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30
comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;

o di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, la
clausola di tracciabilita finanziaria secondo la quale 1’appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui
all’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229
dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari;

si conviene quanto segue

ART. 1- OGGETTO E GARANZIE

2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Il Committente affida all’ Appaltatore che accetta ’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato
al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:

» Lavori di tinteggiatura del laboratorio estetico Tivoli.

4, Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilita sia in linea di diritto che di fatto
degli impianti oggetto dell’intervento e pertanto di metterli a disposizione dell’ Appaltatore nei termini e
modalita qui di seguito indicati.

5. L’ Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale dell’impianto, di aver
esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere
tutte le capacitd tecnico—organizzative ed economico—finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto
della vigente legislazione ¢ della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.

ART. 2 - FORMA DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto & stato affidato tramite ’accettazione del preventivo di spesa prot. 2024-TV-002109 del 09/12/2024
per un importo pari ad € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) oltre Iva di legge.

ART. 3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Opere preliminari e Demolizioni:
Incarto e copertura di porte e finestre

Pavimenti e rivestimenti
Montaggio a colla dello zoccolino per una superficie lineare di 50 mt lineari (fornito dalla committenza)

Opere da pittore

Preparazione delle pareti e dei soffitti con stesura di consolidante per una superficie totale di 138mq

Stesura di fondo bianco sulle pareti colorate

Tinteggiatura a coprire dei soffitti con tinta lavabile bianca per una superficie totale di 75mq

Tinteggiatura a coprire delle pareti con tinta lavabile con colore a scelta della committenza per una superficie totale di
63mq
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ART. 4 - FATTURAZIONE — MODALITA’ E PAGAMENTO

L’emissione della fattura elettronica oltre a riportare quanto riferito circa la fornitura di beni/servizi, devono
inderogabilmente contenere il protocollo di invio allo SDI (sistema d’interscambio), I’indicazione del Codice Locale
Univoco (CLP quando indicato nella “richiesta di offerta”) e del Codice Univoco Progetto (CUP)

- Essere conformi alla vigente normativa civilistica e fiscale (DPR 633/72 e
s.m.i);

- riportare natura, qualita e quantita dei beni e dei servizi formanti oggetto |
dell'operazione; |

- far esplicito riferimento al contratto o “buono d'ordine”; '

- far esplicito riferimento all’'operazione oggetto di finanziamento;

- riportare it CUP (codice unico di progetto) e it CLP (codice locale di progetto)
dell’'operazione oggetto di finanziamento; i

- evidenziare i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile (non sono ammessi compensi forfettari); |

In caso di MANCATA INDICAZIONE del Codice CUP e/o CODICE LOCALE REGIONALE nel campo note
della Vostra Fattura Elettronica, la stessa verra obbligatoriamente rinviata al mittente per le opportune
modifiche.

Si precisa che non pud essere apposto, posteriormente alla data di emissione del documento contabile, alcun timbro o
dicitura di qualunque natura, anche digitale, in quanto tale fattispecie costituirebbe contraffazione del documento/file
originale.

1l pagamento avverra dietro presentazione della fattura elettronica a 60/90 gg. df f.m.

ART. 5 - CESSIONE

1. E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.

ART. 6 SUBAPPALTO

1. Aisensidel comma 6 dell’articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge
15 dicembre 2016 n. 229, & possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino
al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneita tecnico professionale
ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all’ Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 del
medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
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2. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di
trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare
che la parte contrattuale:

e sia iscritta nell’ Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;

* possieda la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC)
rilasciata a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio
2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

3. L’affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente
costituisce inadempimento grave ¢ determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di
risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. E fatto
assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.

4. L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per 1’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilita attinente 1’operato dei
subappaltatori. In nessun caso il subappalto potra essere opposto al Committente come motivo di
giustificazione, causa e/o esimente di responsabilitd per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni
delle opere appaltate.

5. In ogni caso I’autorizzazione al subappalto & condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto
delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 ¢ 4 dell'art. 5 del presente contratto.

6. L’appaltatore ¢ tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario straordinario
emesse ai sensi dell’art. 2 della stessa legge.

7. L’inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.,
nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

8. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori,
ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di
demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi € per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sara attivata nei
confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora la
Struttura di Missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 abbia emesso nei
confronti di quest'ultima:

* un provvedimento di diniego di iscrizione all’ Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del
decreto legge n. 189 del 2016;

* gvvero un provvedimento di cancellazione dalla predetta Anagrafe;

e ovvero una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
€ s.m.i..

9. E fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneita tecnico-professionale
delle imprese subappaltatrici con le modalita di cui all’ All. X VII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
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10. Qualora emerga che 1’ Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in
subappalto, non si dard luogo all’erogazione del pagamento ad eccezione del caso in cui il legale
rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei
confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di
appalto.

11. Nel caso di mendacitd delle dichiarazioni di cui al precedente comma 14, il legale rappresentante
dell’impresa appaltatrice ne rispondera ai sensi e per gli effetti dell’art. 483 c.p..

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

1. Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale
pretesa, domanda e/o responsabilita anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi
alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.

2. L’Appaltatore si impegna ad:

e astenersi dal depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in
relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone
d’intervento, inclusi 1’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso
gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di
legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto,
trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di
cedere la proprieta all’ Appaltatore);

» provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando
irelativi costi;

3. L’Appaltatore si impegna altresi:

* a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.Igs. n. 81/08
€ smi;

¢ a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

* a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento
che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per Ia gestione del contratto;

* a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni,
prove, ecc.);

* a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformita riguardanti i
materiali usati e gli impianti nella costruzione;

¢ a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

4. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136
del 2010 e secondo le previsioni dell’art. 30, comma 13, del decreto legge n. 189 del 2016, si impegna,
altresi, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o
subcontraente/i.
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5. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformitd a quanto previsto dalla
normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'Appaltatore si impegna:

« a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Struttura di missione di
cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, la comunicazione di cancellazione dall’ Anagrafe
antimafia di cui al medesimo articolo 30 della legge 229/2016, ovvero di informazione interdittiva
antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

¢ ad informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della
Prefettura, comunicazione di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione interdittiva antimafia
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

ART. 8 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro
in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attivitd, garantisce che impieghera per la
realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva
la responsabilitd di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che
dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; 1’ Appaltatore garantisce inoltre di
manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso
Appaltatore dovesse procurare a persone €/0 cose.

2. L’ Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri
dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei
confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna, inoltre, a
manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilita di quest’ultimo nei casi previsti dalla
legge, da qualsiasi responsabilita in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da
sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per I’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del
contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.

3. L’Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:
e tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato XVII “
Idoneita tecnico professionale” del D.1gs. §1/08;

e il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti
disposizioni in materia;
e la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l'iscrizione all’ Anagrafe antimafia;

¢ la dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato”;

4. L’Appaltatore & tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei
confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad
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applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale
¢ territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente pill rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore & altresi obbligato ad
inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi
occupati.

ART. 9 - SAL E PAGAMENTI

1. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, ed il saldo finale a fine
lavori.

ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

1. Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento
del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non
imputabili alla volonta dell’ Appaltatore; in questo ultimo caso i lavori dovranno essere comunque conclusi
entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali, pena la revoca del contributo.

2. 11 Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore, disponibile e libero da ogni
impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori,
garantendo il libero e adeguato accesso.

3. Laconsegna dovra essere fatta con un anticipo di almeno 2 giorni rispetto al termine di inizio lavori
di cui al primo comma.

4. Laconsegna, I’inizio e 'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati
dall’ Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

5. Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al
primo comma, I’ Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, & tenuto a corrispondere una penale
giornaliera pari allo 0,2 % dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potra superare il 10%
dell’importo contrattuale. Il ritardo non sara da considerarsi imputabile all’ Appaltatore, e pertanto nessuna
penale sard da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza
maggiore. L’ Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilitd di eseguire le proprie prestazioni in ragione di
cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di
dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di
avere effetto, pena la facoltda del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale
giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause
dipendenti dal Committente, I’ Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per I'ultimazione
dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.

6. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al
progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con 1’ Appaltatore,
fissera un termine suppletivo per ["ultimazione dei lavori che comunque non dovra superare i termini previsti
per 'ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.

7. Resta ferma la facoltd per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 50 giorni, imputabili
all’ Appaltatore, ¢ comunque qualora I’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10% dell’importo
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contrattuale ai sensi del precedente comma 6, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a
mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa
dell’inadempimento.

8. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile
al Committente, 1’ Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giomi di ritardo, ovvero pari al
diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.

ART. 11 - POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. 1I Direttore dei Lavori ¢ nominato ed incaricato dal Committente.

2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali & preposto.
Egli ¢ interlocutore in via esclusiva dell’ Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il
compito:

o di verificare la conformita dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;

o di verificare che 1’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da
garantire un’esecuzione a regola d’arte;

¢ di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali
variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo ammesso a
finanziamento.

3. L’Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei
Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. E fatta salva la facoltad dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste
rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

5. L’incarico di Direttore dei Lavori & incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure
collegate professionalmente a quest’ultimo.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. L’Appaltatore affida la responsabilita del cantiere al titolare dell’Azienda nonché il legale
rappresentante Sig.ra Maria Teresa Gnocchi, domiciliata in Via Empolitana,173.

2. L’Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:

e ’organizzazione e la disciplina del cantiere;

e la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
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ART. 13 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei
lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi
interessati dai lavori, che possano intralciare 1’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne
danneggiate, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.

2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’ Appaltatore il
diritto a ottenere un termine suppletivo per I’ultimazione dei lavori.

3. Inogni caso I’ Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi che questo
ultimo non abbia rimosso ai sensi del comma 1 che precede.

ART. 14 - VARIANTI

1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dalla committenza.

ART. 15 - ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA

1. L’Appaltatore & sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed
eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollera le spese, per accertare
la natura e la qualita delle opere eseguite.

2. Al termine del sopralluogo sara redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto
dall’ Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.

3.  Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
nel contratto per negligenza dell’ Appaltatore, il Direttore dei Lavori puo fissare un congruo termine entro il
quale I’ Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso inutilmente detto
termine il Committente avra facoltd di dichiarare per iscritto che il contratto & risolto, salvo il diritto al
risarcimento del danno.

4. E’ in ogni caso fatta salva la facoltad del Committente di procedere anche in caso di continuazione del
rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’ Appaltatore nell’esecuzione
dei lavori

ART. 16 - VERIFICA FINALE

1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto
delle prescrizioni contrattuali.

2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 15 giomi dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori.

3. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal
Committente all’ Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovra pervenire allo stesso con
almeno 5 giomi di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalita del preavviso,
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le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’ Appaltatore qualora sia garantita la
presenza di almeno due testimoni.

4. Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di verifica verra sottoscritto tra le parti il relativo verbale.
Qualora I’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterra anche I’accettazione dei lavori senza
riserve con contestuale consegna dell’opera.

5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per 1’'ultimazione
dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indichera la natura di
tali interventi e stabilira il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalita per
la loro verifica.

6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure
di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovra indicare
gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

7.  Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle
predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, 1’opera si considerera accettata.

8. Ove I’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini
concordati, & facolta del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di
raccomandata A.R., decorso il quale potra sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti
interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’ Appaltatore.

9. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del
presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato
di agibilitd ivi comprese le dichiarazioni di conformita di cui all’art. 25, comma 1, lett. ¢ del D.P.R. n.
380/2001.

ART. 17 - GARANZIE DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno
compiutamente eseguite a regola d’arte, con I'impiego di materiali di qualitd, di personale di adeguata
specializzazione.

2. L’ Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668
e 1669 del Codice Civile.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Lacancellazione dell’ Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189
del 2016, determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente
contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della
presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al
risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo I’eventuale maggior danno.

2. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel
presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potra chiedere la
risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’ Appaltatore con lettera raccomandata
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AJ/R con specificazione dei motivi allegando, altresi, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento
dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 € 2, all’ Appaltatore spettera, previa verifica della esecuzione a perfetta
regola d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli
lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 11, del
decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma
2, purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando
I’obbligo dell’ Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

ART. 19 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. 1l Committente si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c.
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata,
corrispondendo all’ Appaltatore, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento
del recesso.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora le Parti intendano adire I’ Autoritad Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente & sin da
ora identificato nel Tribunale di TIVOLL

ART. 21 - RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile

Letto, confermato e sottoscritto

Tivoli, 13/12/2024
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